Zmluva o dielo ¢. 7GP/2014
Podla §536 z&k.¢.513/1991 Zb. v zneni neskorSich zmien a doplnkov

ClL 1.
Zmluvné strany

1.1. Kupujuci:

Obchodny nazov firmy : Obec Gemerska Poloma
Miesto a sidlo : Namestie SNP 211, Gemerska Poloma 049 22
Statutérny zastupca : Jan Chanas starosta obce
Bankové spojenie : VUB Roziiava

Cislo ugtu : 21424582/0200

ICO : 00328227

DIC: 2020961283

IC DPH : neplatca DPH!

E-mail : obec@gemerskapoloma.sk

/d’alej len kupujuci/

1.2. Zhotovitel

Obchodné meno: ARCHIRO, s.r.o.

Sidlo: Prazska 2, 040 11 Kosice

Zapisany v OR Okresného sudu: OR okresného stidu Kofice 1, oddiel Sro, vlozka &islo: 13621/V
Opravneny konat’: Réber Podracky

ICO: 36217549

IC DPH: SK20220055224

Banka: TATRA BANKA, a. s.

Cislo Gigtu: 2626721140/1100

Servisny kontakt: mobil 0905609026, email podrackyr@centrum.sk
/d’alej len zhotovitel’/

L Clanok II.
UCEL ZMLUVY

2.1. Objednavatel’ vyhlasil v sulade so zdkonom €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisoch podlimitni zékazku na uskutoénenie stavebnych prac,
predmetom ktorej je zhotovenie diela: ,,Odstranenie havarijného stavu ZS Gemerska Poloma®.

2.2. Na zéklade vyhodnotenia stitaznych ponuik predloZenych v ramci predmetného postupu zadavania zakazky,
zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuji vél'u dohodnit podmienky a spdsob realizacie
predmetu zakazky.

Clanok IIL.
PREDMET ZMLUVY

3.1. Predmetom zmluvy je zavizok zhotovitel'a zhotovit’ dielo: ,,Odstranenie havarijného stavu ZS Gemerska
Poloma“ za podmienok stanovenych v tejto zmluve.

3.2. Zhotovitel’ sa zavézuje zhotovit’ dielo v sulade predlozZenou ponukou

3.4 Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ dodavky a préce stivisiace s dielom v sulade s ¢l. IV, najneskor v lehotach
odsuhlaseného harmonogramu stavby, ktory je neoddeliteI'nou sti¢astou zmluvy.

3.5 Vsetky zmeny oproti rozsahu prac uvedenom v bode 3.1. tejto zmluvy, podliehaju dohode medzi zmluvnymi
stranami a musia byt’ konzultované s objednavatel'om.

3.6 Vykonanie takychto prac bude povaZované za naviac préce, ktoré budi dodato¢ne ocenené a dohodnutym
sposobom v tejto zmluve fakturované.

3.7 Dielo bude zhotovené v sulade a pri plnom re$pektovani platnych predpisov Slovenskych technickych
noriem vztahujicich sa ku predmetu plnenia.

3.8 Objednavatel sa zavizuje, Ze riadne dokoncené dielo bez vad a nedostatkov prevezme, zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutd cenu a poskytne zhotovitel'ovi dojednané spolupdsobenie.




Clanok IV.
DOBA PLNENIA

4.1. Zhotovitel zrealizuje predmet plnenia v nasledovnych terminoch:
Zatiatok realizacie: Dilom nasledujicim od odovzdania staveniska
Ukongenie a odovzdanie diela ako celku: 4 dni od odovzdania staveniska

4.2, V zavislosti od konkrétnych podmienok je mozné zalat' dodavky a prace v zmysle tejto zmluvy aj skér,
pri¢om plati povinnost’ odsthlasit’ novo upraveny harmonogram s objednéavatelom, najméi z dévodu zaistenia
koordinacie doddvok a prac ostatnych poddodavatefov stavby. Tato zmena nebude mat vplyv na ostatné
ustanovenia zmluvy, musi vSak re$pektovat obmedzenia ostatnych poddodéavatelov a potrebu zaistenia
plynulosti vyrobného procesu objednavatela v existujucej prevadzke.

4.3. Zhotovitel’ sa zavizuje objednavatelovi oznamit’ presny termin zahajenia prac najneskér 3 (tri) kalendarne
dni pred realizaciou tychto prac. Zhotovitel’ dohodne so zodpovednym zastupcom objednavatel'a konkrétny ¢as
vykonania uvedenych préc.

4.4, Dielo bude uskuto¢tované v stlade s harmonogramom a jeho dodrziavanie bude predmetom kontroly.
Pripadné omeskania v dodavkach a pracach musia byt odévodnené a zdokumentované v stavebnom denniku.

4.5. O predvidatelnych oneskoreniach musi byt objednavatel’ ihned” informovany, pri¢o zhotovitel’ musi prijat’
(i¢inné protiopatrenia s primeranymi organizanymi opatreniami zamedzit, resp. minimalizovat’ mozné ¢asové
straty, finanéné $kody a dopady na kvalitu zhotovenia diela.

4.6. Skuto¢nosti opraviiujuce pripadné posunutie terminu ukonéenia diela, najmid vy$§ia moc, musia byt
zaznalené v stavebnom (montaZznom) denniku a akceptované objednavatelom. V takomto pripade sa posunutie
terminu nebude povazovat’ za omeskanie.

4.7. Dielo bude povaZzované za skonéené podpisanim odovzdéavacieho protokolu objedndvatelom /Protokol o
odovzdani a prevzati diela/ ktory bude vyhotoveny v 3-och originaloch (dva pre objednavatela a jeden pre
dodavatela). Odovzdavanie a protokol pripravi objednavatel, pri¢om zhotovitela na prevzatie diela vyzve
(pisomne, e-mailom) minimalne dva pracovné dni vopred.

4.8. Pokial' zhotovitel' ukonéi dielo a pripravi ho na odovzdanie, objednéavatel’ sa zavézuje ho prevziat aj v
skor§om termine pontikanom zhotovitelom.

4.9. Objednavatel’ dielo prevezme aj s drobnymi vadami, ktoré nebrania plnohodnotnému uZzivaniu diela.
Terminy ich odstranenia budti dohodnuté v protokole.

4.10. Zhotovitel’ je opravneny pozadovat’ zmenu terminov v nasledovnych pripadoch:

- z dévodu rozhodnutia orgénov $tatnej spravy bez zavinenia zhotovitel’a,

- z dévodu prerusenia alebo pozastavenia prac zo strany objednavatel’a resp. projektanta,

- v nadvédznosti na dodrZzanie BOZP a technologickych predpisov, kedy je objednavatel’ povinny akceptovat
prediZenie terminu realizicie diela o po&et dni, kedy nebolo mozné z uvedenych dévodov realizovat préce,

- z dévodu zasahu vys$Sej moci.

Clanok V.
CENA DIELA

5.1 Cena diela v zmysle ¢lanku III. tejto zmluvy o dielo je stanovena v stilade s ustanoveniami zdkona ¢. 18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov, vyhlaskou &. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zakon vykonava, na
zaklade cenovej ponuky zhotovitel'a v nasledovnej vyske:

Celkova zmluvna cena: Celkova cena diela /bez DPH/: 41.600,00 EUR

DPH /20%/ 8.320,00 EUR

Cena diela celkom /s DPH/: 49.920,00 EUR

Slovom: $tyridsat'devattisicdevét'stodvadsat EUR nula centov

Dati z pridanej hodnoty bude fakturovana v zmysle zékona platného v Case plnenia.

5.2 Zhotovitel’ sa dokladne oboznamil s obsahom dodavok a prac, osobne sa zi¢astnil miestnej obhliadky a

pracovnych stretnuti na objasnenie technologického postupu prac a harmonogramu, st mu zname vsetky
okolnosti sprevadzajuce realizaciu diela.




5.3 Uvedena cena je pevna a nemenna vo vztahu k bodu 3.1 tejto zmluvy. K jej zmene oproti bodu 5.1 v tomto
¢lanku moéze ddjst len na zaklade dohody obidvoch stran. Podkladom pre upravu ceny musi byt kvalitativna
alebo kvantitativna §pecifikacia odévodnene zmeneného objemu dodéavok alebo prac.

5.4 V dohodnutej cene st obsiahnuté v§etky naklady potrebné na riadne zhotovenie diela, vratane ndkladov na
projekciu, v3estranné zabezpelenie staveniska potrebnou technikou, pracovnikov pracovnym néradim,
ochrannymi pomdckami, le§enim a pod. (zariadenim staveniska).

5.5 Akékol'vek zmena ceny musi byt urobend pisomnym dodatkom k tejto zmluve alebo samostatnou
objednavkou nezavisle na tejto zmluve.5.6 V pripade, Ze objednavatel pozaduje od zhotovitela realiziciu
dodavok a prac, ktoré nie su zahrnuté v predmete plnenia podl'a bodu 3.1 tejto zmluvy o dielo (naviac prace),
zhotovitel’ ich oceni a predloZi objednavatel'ovi na odsuhlasenie. Po odsuhlaseni sa vyhotovi dodatok k tejto
zmluve, ktory musi byt podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch stran.

5.7 Odsuhlasené naviac prace budu fakturované samostatne na zdklade dodatku podl'a predchadzajiceho odseku
podpisaného oboma zmluvnymi stranami

5.8 Akékol'vek zadatie doddvok nad ramec poZadovaného objemu a/alebo naviac prac s tym stvisiacich musi byt
zaznadené v stavebnom (montaZnom) denniku a odsuhlasené zastupcom objednavatel’a.

5.9 V pripade, ak objem dodavok alebo prac bude obmedzeny, resp. déjde k jeho zniZeniu (menej prace),
zhotovitel’ na ne objednavatel’a upozorni a po oceneni predloZi objednavatel'ovi zmenu ceny na odsuhlasenie. Po
odstihlaseni sa vyhotovi dodatok k tejto zmluve, ktory musi byt podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch
stran.

5.10 Akékolvek limitovanie dodavok pod ramec poZadovaného objemu a/alebo menej prac s tym suvisiacich
musi byt zaznagené v stavebnom denniku a odsuihlasené zastupcom objednavatela.

Clé’nok VI
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi Ziadny preddavok, ani zalohy.

6.2 Zhotovitel' bude dodavky a prace fakturovat’ prostrednictvom jednej faktiry po odovzdani a prebrati diela.
Splatnost’ fakttry 60 dni

6.3 Faktlira bude obsahovat’ nasledovné tdaje:

¢islo datiového dokladu (faktiry)

oznadenie zmluvnych stran: obchodné meno, adresu sidlo, 1CO, ICDPH

nazov projektu: Rekonstrukcia a modernizacia verejného osvetlenia v obci Lednica
odvolanie na ustanovenie zmluvy opraviiujuce k fakturacii

oznadenie petiazného Ustavu a &islo u&tu zhotovitel'a, na ktory sa ma platit’

den vystavenia, defi splatnosti, ddtum zdaniteného plnenia

fakturovant sumu v €

hodnotu DPHvV % av €

ozna&enie osoby, ktora faktiru vystavila

pediatku a podpis zodpovednej osoby za zhotovitel’a.

6.4 Ak, faktira nebude obsahovat prislu§né naleZitosti alebo bude vyhotovend obsahovo nespravne, je
objednévatel' opravneny vrétit' ju zhotovitelovi v lehote splatnosti s pisomnym odévodnenim na doplnenie a
prepracovanie. V takom pripade sa plynutie lehoty splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti za¢ne plynat
dorugenim opravenej faktury objednavatel'ovi.

6.5 V pripade, ak zhotovitel' v dohodnutej lehote neodstrani vady a nedostatky uvedené v preberacom protokole,
z ich odstranenim zjavne me3ka, alebo ich odstranenie neopodstatnene odmietne, mdZe objednavatel' pouzit
primerany objem finandnych prostriedkov zo zadrzného na thradu nakladov tretej strany na odstranenie tychto
vad a nedostatkov a refundéciu nasledne vzniknutych 8kod.

6.6 Prilohami zavere¢nej vyucétovacej faktire si:
supis vykonanych prac,
potvrdeny a podpisany protokol o odovzdani a prevzati diela.

6.7 Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajiicej pisomnej dohody (sthlasu) s objednavatelom postipit
svoje pohladdvky z tejto zmluvy tretej osobe. Pripadné postipenie pohladavky (pohladdvok) bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatel’a je neplatné.




o Clanok VII. )
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1. Na montéazne ¢innosti zhotovitel’ poskytuje zaruku 60 mesiacov a za¢ina plynut odo diia odovzdania diela
objednavatel'ovi.

7.2. Na stavebny celok zhotovitel’ poskytuje zaruku 60 mesiacov.

7.3. Zjavné vady v kompletnosti dodavky je objednéavatel’ povinny reklamovat’ do 10 dni od prevzatia diela. Iné
vady je povinny objednavatel’ oznamit’ zhotovitefovi bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa mohli zistit’ pri
zachovani odbornej starostlivosti.

7.4. Prava objednavatela z vad zanikaju, ak objednavatel’ vady riadne a v¢as neoznami pisomne zhotovitelovi.

7.5. Kvalita, tolerancie a kompletnost dodavky je uréend slovenskymi normami, ak pri $pecifikacii dodavky
nebolo dohodnuté inak. V pripade, Ze sa na dielo nevztahuje norma, platia ako technické podmienky hodnoty
uvedené v technickej $pecifikacii.

7.6. Zaruka sa nevztahuje na vady sposobené neodbornou obsluhou alebo neodbornym zasahom inej osoby.

7.7. Zmluvné strany definuju vady takto:

- zjavné vady, t. j. vady, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit' odbornou prehliadkou pri preberani diela.
Tieto vady musia byt reklamované v preberacom protokole s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia,

- skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytn sa v zaru¢nej dobe.

7.8. Zmluvné strany pisomne dohodnu lehotu a spdsob odstranenia opravnene reklamovanych vad.

7.9. Objednavatel’ je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestoru, pokial’ je to potrebné pre riadne
odstranenie vad diela.

7.10. Zéruka sa nevzt'ahuje na:

nasilné poskodenie diela,

prace a konstrukcie, ktoré neboli predmetom plnenia tejto zmluvy o dielo,

vady vzniknuté pdsobenim vy$Sej moci, ak takéto rizikd nemali byt kalkulované statickym realizacnym
projektom.

7.11. Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla odsuhlasenej projektovej
dokumentdcie, v sulade s poZiadavkami objednavatel’a, v stilade s platnymi normami (STN) a v zodpovedajicej
kvalite a Ze tuto kvalitu ma v ¢ase preberacieho a odovzdavacieho konania a pocas stanovenej doby (zéru¢nej
doby) bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.12. Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli po odovzdani predmetu plnenia, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti.

7.13. Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednévatel’ pravo:

- pozadovat’ bezplatné odstranenie vady poskytnutim nového plnenia ak ide o vady neopravitelné alebo s ich
opravou by boli spojené neprimerané néaklady, pozadovat dodanie chybajuceho tovaru alebo pozadovat
odstranenie pravnych vad alebo,

- poZzadoyvat’ bezplatné odstranenie vady, poskytnutim nového plnenia v rozsahu vadnej ¢asti, vadu je dodavatel
povinny odstranit’ do 30 dni odo diia dorudenia ozndmenia vady dodavatelovi, pokial’ strany nedohodnu ind
lehotu.

7.14. Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po ich zisteni. V
reklamécii musi vady opisat, pripadne uviest' ako sa prejavuju. V reklamacii objednavatel’ uvadza aj svoje
poziadavky. Uplatneny narok nemdze objednavatel’ menit’ bez stihlasu dodavatel’a.

7.15. Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze nastipi na servis resp. odstranenie hlasenych zavad do 1 hodiny pocas celej
zaruénej doby uvedenej v bode 7.1.

7.16. Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstrafiovanim vad do 3 (troch) dni od uplatnenia opravnenej reklamacie
objednavatel’a pisomnou formou a vady odstranit’ v dohodnutom termine. Termin dokon¢enia opravy sa ur¢i v
den reklamaéného konania a dohodne sa pisomnou formou. Ak termin dokonéenia opravy pripadne na sviatky a
dni voI'na termin dokonéenia bude v nasledujuci pracovny den.




7.17. V pripade vad ohrozujucich prevadzku sa zhotovitel' zavédzuje odstranit’ vadu do 24 hod. od oznidmenia
tejto vady.

7.18. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od objednavatela a
zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu upozornil
objednavatela a ten na ich pouziti trval.

7.19. Zhotovitel’ neruci za $kody vzniknuté neodbornou alebo inou neprimeranou manipulaciou
prevadzkovatela.

7.20. V pripade zistenia nedostatkov sa zaru¢na doba predlZzuje o dobu potrebnt na ich odstranenie.

Clanok VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1. Zariadenie staveniska bude realizované vo vlastnej rézii zhotovitel'om,

8.2. Zhotovitel' je povinny uhradzat vodné a sto¢né, odbery energii. Staveniskovy rozvadza¢ si zabezpe&i
zhotovitel’ vo vlastnej rézii.

8.3. Zhotovitel’ si zabezpeci prevadzkové, socidlne a vyrobné zariadenia staveniska a nevyhnutny skladovaci
priestor. Néklady na prevadzku, adrzbu a likvidaciu su suastou zmluvnej ceny.

8.4. Odpady budu likvidované v starostlivosti zhotovitel'a priebezne, bez ich kumulovaného zhromazd’ovania na
stavenisku.

8.5. Zhotovitel' vykoné predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost, v stlade so vSetkymi
zmluvne dohodnutymi podmienkami a v poZadovanej akosti podla platnych noriem STN a za dodrzania
vSetkych podmienok ochrany zdravia pri préci.

8.6. Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecuje zhotovitel' a musia byt dokladované certifikatmi zhody v
zmysle platného zakona o stavebnych vyrobkoch.

8.7. Pre vykonavanie funkcie zhotovitel' vycleni vlastného pracovnika do funkcie stavbyvediceho a zaisti
vedenie stavebného dennika podl'a ustanoveni §46 a nasl. zékona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zékon v platnom
zneni a § 28 vyhlaSky Ministerstva zivotného prostredia €. 453/2000 Z. z.. Stavebny dennik musi byt
kedykol'vek pristupny na stavenisku.

8.8. Zastupca objednavatel’a, rovnako ako aj opravneny zéstupca zhotovitela, sa k vykonanym zapisom v
stavebnom (montdZnom) denniku musia vyjadrit’ v lehote do 3 (troch) pracovnych dni, inak sa prislusny zéapis
bude pozadovat’ za odsthlaseny.

8.9. Zastupca objednéavatel'a na stavbe: doplnit’
Zodpovedny projekt manazér zhotovitel'a: Robert Podracky
Zodpovedny stavbyveduci zhotovitel'a: Ing. Branislav Palenik

8.10. Strany sa zavizuju vysielat’ svojich opravnenych zéastupcov na ,kontrolné dni“ konané na stavenisku 1 x
tyZzdenne (spravidla v utorok), ktoré bude organizovat' objednavatel’ po dohovore so zhotovitefom. Z tychto
porad budi vykonavané zapisy, ktoré budil mat’ zavézny charakter z hl'adiska terminov a obsahu prijatych
opatreni a uloh. V pripade potreby sa takéto kontrolné dni musia uskuto¢nit’ podl'a poZiadaviek zhotovitel'a, a to
najmi s ohfadom na ustanovenie ¢l. 7. tejto zmluvy.

8.11. Zhotovitel' je povinny zabezpegit' uast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac,
ktoré vykonéva stavebny dozor objednéavatel'a a urobit’ okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych zavad a
odchyliek od dokumentacie.

8.12. Ziadna ¢ast’ diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajiuceho sthlasu stavebného dozoru a zhotovenia
fotodokumentacie. Zhotovitel’ je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek Casti diela, ktora ma byt zakryta.
Zhotovitel’ aspoti 3 (tri) pracovné dni vopred vyzve stavebny dozor, Ze Cast’ diela bude zakryvat’. Stavebny dozor
vykoné kontrolu. V pripade, Ze ju nevykond, je povigpny uhradit’ ndklady dodato¢ného odkrytia, pokial' také
odkrytie pozaduje. Ak sa v3ak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze vykonané prace boli vadné, nesie naklady
dodato¢ného odkrytia zhotovitel’.

8.13. Zhotovitel' je povinny na prevzatom stanovisku, v jeho okoli a na prenechanych inzinierskych sietach
udrziavat’ poriadok a &istotu. Zaroveti je zhotovitel' povinny stavenisko strazit, osvetlit' a v pripade potreby aj
oplotit’ alebo inak vhodne zabezpe(it, a to vSetko na vlastné naklady.




8.14. Zhotovitel je povinny nepretrZite monitorovat’ pohyb vietkych os6b na stavenisku pocas celej doby trvania
zhotovenia diela, a to aZ do jeho odovzdania.

8.15. Zhotovitel’' zodpoveda za poriadok na stavbe. Pokial’ zhotovitel' zne€isti verejné komunikacie, po ktorych
dovéaZa material a mechanizmy, je povinny zabezpecit ich vycistenie.

8.16. Zhotovitel' je povinny zabezpeit zretelné oznadenie nebezpetnych zén a pracovnych priestorov, zaistit
bezpe&nt preméavku vozidiel po vyhradenych trasach a poucené a oprivnené osoby na navadzanie techniky pri
vjazde a vyjazde na stavenisko.

8.17. Technika musi byt pred vyjazdom o&istena na mieste pri vjazde a vyjazde na stavenisko. Zhotovitel' nesie
plnii zodpovednost’ za pripadné kolizie na komunikécii v blizkosti staveniska v priamej suvislosti s porusenim
ustanoven{ bodov tohto ¢lanku.

8.18. Objednavatel’ upozoriiuje zhotovitel'a na potrebu vyhnut' sa kolizii s parkujicimi vozidlami, pohybujicimi
sa vozidlami, polnohospodérskymi strojmi a osobami v priestoroch objednévatela. Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze
jeho zamestnanci a ostatni pracovnici nebudu parkovat svoje motorové vozidld v priestoroch arealu
objednavatel’a.

8.19. Zhotovitel’ nesie plni zodpovednost za zabezpegenie techniky, naradia, pristrojov, pomdcok a vietkych
daldich predmetov potrebnych pre zhotovovanie diela, ponechanych na stavenisku po odchode zamestnancov
proti pripadnej kradeZi alebo zneuzitiu. Objednavatel nezaistuje straZenie staveniska a nezodpoveda za
akukol'vek $kodu spdsobent kradeZou, ¢i poskodenim veci.

8.20. K terminu odovzdavania diela zhotovitel pripravi a objednavatelovi odovzda v3etky poZadované
(potrebné) dokumenty pre riadnu kolaudaciu a neskorsie prevadzkovanie diela:

certifikaty pouzitych materiélov,

osved&enie o kvalite a kompletnosti dodavky, prislu§né iradné skusky,

zapisnice o vykonanych predpisanych skiskach /zvary, nétery, revizne skusky.../,

prispevky do vnitorného prevadzkového predpisu (poriadku) objednavatel'a za technologické subory, kde sa
predpoklad4 dodrZiavanie osobitnych prevadzkovych podmienok, terminov kontrol a revizii, ikonov oSetrovania
alebo udrzby (servisu).

8.21. Pri odovzdani diela je zhotovitel' povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material a odpady
na stavenisku tak, aby bolo moZné dielo riadne prevziat’ a bezpe¢ne prevadzkovat.

8.22. Zhotovitel musi zo staveniska odstranit’ stroje, vyrobné zariadenia, material a odpady najneskor do terminu
odovzdania a prevzatia diela.

8.23. Ak vznikne ¥koda neopravnenym vstupom na pozemKy tretich osdb alebo ich poSkodenim, pripadne
svojvolnym uzatvorenim ciest, porudenim inZinierskych sieti, zodpoveda za takiito kodu zhotovitel’.

8.24. Zhotovitel sa touto zmluvou zavizuje poskytniit’ objednavatelovi potrebnu suéinnost’ a vSetky poZadované
podklady pre tigely kolaudagného konania a dodat’ projekt skutoéného vyhotovenia pre potreby riadnej buducej
prevadzky objektu.

8.25. Objednavatel je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy v pripade ak je zhotovitel' v omeSkani s realizaciou
diela o viac ako 14 dni oproti harmonogramu pric okrem pripadov definovanych v bode 4.10, pricom
objednayatel je povinny uhradit’ dovtedy zrealizované prace. Zhotovitel’ je v takomto pripade povinny do 7 dni
vypratat’ stavenisko (zariadenie staveniska, stroje, zariadenia a iné veci majetkovej povahy).

8.26. Zhotovitel’ mdZe odstupit’ od zmluvy v pripade Ze objednavatel’ je v omeskani s platbou faktury o viac ako
14 dni oproti terminom dohodnutym v tejto zmluve.

8.27. Odstupenie od zmluvy oznadmi opravnend strana strane povinnej doporu¢enym listom, alebo zapisnicou z
rokovania zvolaného osobitne na tento G&el. Pre urdenie zalatia plynutia lehoty na odstupenie od tejto zmluvy sa
zmluvné strany dohodli na nasledovnej zdsade dorugovania pisomnosti: Pokial’ adresat doporucent zéasielku do
14 dni od uloZenia na poste nevyzdvihne, povaZzuje sa posledny deii tejto lehoty za deil doru€enia zasielky, aj
ked’ sa adresat o uloZeni zasielky nedozvedel, resp. zasielku neprevzal (§ 47 ods. 2 OSP).

~_ Clanok IX. ]
BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Zhotovitel' sa za i¢elom zabezpelenia bezpednosti a ochrany zdravia pri praci bude riadit’ platnymi pravnymi
predpismi upravujucimi dotknuté oblasti, a to najmai:




Zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskor§ich predpisov.

nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
vyhlagka SUBP &. 374/1990 Zb. o bezpe&nosti prace a tech. zariadeni pri stavebnych pracach

zakon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi

vyhlaska MV SR ¢&. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii

vyhlaska MV SR €. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpe&nost’ pri
vystavbe a pri uZivani stavieb

Zhotovitel' zabezpeli vSetky opatrenia suvisiace s BOZP a protipoZiarnou ochranou pre realizaciu predmetu
zmluvy.

V pripade pracovného Urazu, alebo mimoriadnej udalosti z titulu zjavného a preukazatelného porusenia BOZP
na strane zhotovitel'a, prebera tento plni zodpovednost’ za nasledky z toho vyplyvajtce.

Objednavatel’ zvlast’ upozoriiuje zhotovitel'a na prace vo vyskach, leSenarske prace a s tym stvisiace potrebné
lekarske prehliadky, bezpe¢nostné ako i odborné $kolenia pracovnikov zhotovitela, pohybujucich sa na stavbe.

Objednavatel bude pozadovat od zhotovitela pred zafatim prac pisomne potvrdeny menny zoznam
zamestnancov s ich podpismi o G€asti na predpisanych $koleniach.

Zhotovitel' je povinny vystrojit svojich pracovnikov potrebnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami.
Zamestnanci zhotovitel'a st povinni nosit’ predpisané ochranné pomécky (vesty, prilby, rukavice, popruhy, obuv
a odev) a za nesplnenie tejto povinnosti moéZe zéastupca objednavatel’a udelit’ za kazdy jednotlivy pripad takéhoto
porudenia finan¢ni pokutu vo vyske 600 EUR. Toto porusenie musi byt zdokumentované a zaznamenané v
stavebnom denniku.

Zhotovitel’ je povinny v stilade s ustanoveniami Zakonnika prace zabezpe&it’ pritomnost’ svojich pracovnikov na
stavenisku objednavatela v pracovnej dobe, ktora je presne vymedzena, a to od: 7.00 hod — 15.30 hod. Po
skonceni pracovnej doby st v8etci pracovnici zhotovitel'a povinni bez zbytoéného odkladu opustit’ stavenisko.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit pohyb svojich pracovnikov len po pristupovych komunikaciach uréenych
objednavatelom. V pripade pracovného urazu suvisiaceho z porusenia tohto prikazu na stavbe, zodpoveda za
nasledky zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat’ ustanovenia Zakona o poziarnej ochrane, dodrziavat’ zakaz
fajéenia a predpisy o pouzivani otvoreného ohila na pracovisku, neobmedzovat' priechodnost’ komunikacii,
neskladovat’ horlavy material v poZiarne nebezpe¢nych priestoroch.

V pripade zriadenia stalej sluzby na stavenisku zo strany objednavatela su pracovnici zhotovitel'a povinni
uposluchnut’ vyzvu na kontrolu vynaSaného a vyvazaného materialu, opravnenost’ vstupu do objektu, resp. na
opustenie priestoru staveniska v pripade zjavného pozZitia alkoholickych napojov, omamnych alebo
psychotropnych latok.

V limitoch staveniska plati nulova tolerancia k pozZitiu alkoholu alebo inej omamnej &i psychotropnej latky.

Zastupca objednéavatel'a, podobne ako stavbyveduci zhotovitel'a, maju pravo ndhodnym testom kontrolovat
plnenie tejto povinnosti. V pripade zistenia poruSenia bude pracovnik zhotovitela okamzite vykdzany zo
staveniska a na pracach v zmysle tejto zmluvy sa d’alej podiel’at’ nesmie.

(v?vlé}nok X.
VYSSIA MOC

10.1. Za zéasah vy38ej moci sa povazuju okolnosti takého charakteru a rozsahu, ktoré nastali po uzatvoreni
zmluvy, a ktoré ani jedna zo zmluvnych stran nemohla predvidat’ alebo jej zabranit'.

10.2. Zmluvné strany st povinné navzajom sa pisomne informovat’ o zadiatku a konci posobenia vy$§ej moci, a
to do 3 (troch) pracovnych dni od jej vzniku alebo ukong&enia.

Clanok XI.
ZMLUVNE POKUTY

11.1. Za nedodrZanie stanoveného terminu dodania dielaje zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatelovi zmluvnt
pokutu vo vySke 20 % zo zmluvnej ceny diela. Uplatnenie zmluvnej pokuty objednavatelom nema vplyv na jeho
pravo na nahradu $kody voci zhotovitel'ovi v sulade s ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zékonnika.

11.2. Za nedodrzanie stanoveného terminu Cas servisného zasahu v hodinach od &asu nahlasenia poruchy do
prichodu technika na miesto poruchy ma verejny obstaravatel’ pravo uétovat’ si 1500 € za kazdu aj za&at hodinu
omeskania.




11.3. Ak je objednavatel’ v ometkani s thradou platieb zhotovitel'ovi, mbZe si zhotovitel’ vo¢i objednavatel’ovi
uplatnit’ zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z neuhradenej Ciastky, za kazdy defi omeskania.

11.4. Ak sa objednavatel do 3 (troch) dni po predloZeni supisu vykonanych prac zhotovitefom k tomuto pisomne
nevyjadri, bude v zmysle tejto zmluvy zhotovitel' povaZovat’ predmetny stpis prac zo strany objednavatela za
schvaleny.

élépok XII
ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1. Akékolvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve s pre strany zavizné len vtedy, ak si vyhotovené
pisomne ako dodatok tejto zmluvy, obojstranne podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

12.2. Dodavatel’ musi splnit’ podmienku, Ze kazdy pripadny subdodéavatel spiiia alebo najneskor v &ase plnenia
bude spitiat podmienky podla § 26 ods. 1; tym nie je dotknutd zodpovednost' uspesného uchadzaca alebo
uchadzadov za plnenie zmluvy. V pripade potreby zmeny

subdodavatefov podas plnenia zmluvy alebo ramcovej dohody, subdodévatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu,
musi spiitat’ podmienky podl'a § 26 ods. 1.

12.3. Dodavatel' projektu je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom,
uskuto&nenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocas platnosti a uginnosti Zmluvy, a
to opravnenymi osobami a poskytnut’ im vSetku potrebna si¢innost’.

12.4. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu si najmé: Poskytovatel’ a nim poverené osoby Utvar naslednej
finan&nej kontroly a nimi poverené osoby; Najvy3si kontrolny urad SR, prisluSna Sprava financnej kontroly,
Certifikadny orgéan a nimi poverené osoby, Orgén auditu, jeho spolupracujiice orgny a nimi poverené osoby,

Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov, Osoby prizvané organmi
uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.

12.5. Zhotovitel' v plnej miere rudi za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy tykajice sa
predmetu zmluvy tretim osobam.

12.6. Dodéavatel’ je povinny predloZit elektronicku verziu podrobného rozpottu /vo formate MS Excel/ a ma
povinnost predkladat v elektronickej verzii /vo formate MS Excel/ kazdli zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku
ktorej ddjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

12.7. Verejny obstaravatel je opravneny objednat’ len &ast' zékazky, napr. po triedach, alebo podla objemu
ziskania finanénych prostriedkov.

12.8. Dodavatel sa zavizuje k zabezpe&eniu servisu do 6 hodin od nahlasenia zévady

12.9. Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a suvisiacimi
pravnymi predpismi platnymi v SR.

12.10. Zmluvné strany prehlasujt, Ze sa s obsahom tejto zmluvy oboznamili, porozumeli mu a tito zmluvu

uzavreli v slobodnej voli, €o potvrdzuju svojimi vlastnoruénymi podpismi.
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12.11. Tato zmluva sa vyhotovuje v 3 vyhotoveniach (dve pre objednavatela a je no pre zhotovitel'a)

\% Koéici;ch, 28.08.2014

.............................................

Zhotovitel: Robert Podracky




