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Evidenéné ¢islo zhotovitela:
Evidenéné Cislo objednévatela: 4905.4060054MZA

Zmluva o dielo
uzatvorend medzi objednavatelom a zhotovitePom podl'a § 536 a nasl.
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v platnom zneni

¢l 1. Zmluvné strany

Objednavatel”: Obec Gemerska Poloma

Sidlo: Obecny urad, Namestie SNP 211, 049 22 Gemerska Poloma
Okres Roziiava

Statutarny zastupca: Ing. Miroslav Michalka, starosta obce

Zastupca vo veciach zmluvnych:  Ing. Miroslav Michalka, starosta obce

Zastupca vo veciach technickych:  Ing. Miroslav Michalka, starosta obce

1CO: 00328227

DIC: 2020961283

IC DPH: neplatca DPH

Tel.: +421 58 7950 112

E-mail: obec@gemerskapoloma.sk

Cislo bank. Gtu: ~ 27314227590200
(dalej len ,,objednavatel)
na jednej strane a

Zhotovitel’ : EUROVIA SK, a.s.

Sidlo: ul. Osloboditelov 66, 040 17 Kosice

Zapisany v: obchodnom registri Okresného sudu Kosice 1., vlozka 248/V,
oddiel Sa

Statutarny zastupca: Ing. Robert Sinaly, podpredseda predstavenstva

a generalny riaditel’
Ing. Juraj Dan€isin, ¢len predstavenstva a obchodny riaditel
Ing. Jan Kravéék, prokurista a finanény riaditel
Zastupca vo veciach zmluvnych:  Ing. Stefan Balint, riaditel’ zavodu Ko#ice,
Zastupca vo veciach technickych:  Ing. Slavomir GaSpar, prevadzkovo obchodny namestnik
zavodu KoSice

1CO: 31651518

DIC: 2020490274

IC DPH: SK 2020490274

Tel.: 055/72 61 328

Fax: 055/38 13 348-

E-mail: jana.fedorcova@eurovia.sk

Web: _ www.eurovia.sk

Bankové spojenie: Slovenska sporitelnia, a.s.

Cislo bank. Ustu: 5025284698/0900

IBAN : SK 77 0900 0000 0050 2528 4698

(dalej len ,,zhotovitel™)
na strane druhej

(spolu objednévatel’ a zhotovitel' dalej len ,,zmluvné strany*) sa dohodli nasledovne:



CACNWETT Ly VYT s

Nasledovné dokumenty tvoria sicast’ Zmluvy o dielo a maji poradie zaviiznosti v zostupnom
poradi:

(a) Kompletna Zmluva o dielo vratane jej priloh,

(b) Sutazné podklady a vyzva na predkladanie ponik zvestnika verejného
obstardvania k predmetnému verejnému obstaraniu na zhotovenie stavebného diela
podla tejto Zmluvy odielo (d'alej len ,,Verejné obstardvanie”, alebo ,sataz”)
vratane priloh, ,

(c) Ponuka zhotovitel'a do verejného obstaravania.

V pripade akychkol'vek rozporov v dokumentoch mé prednost’ dokument, ktoré je v poradi
postupnosti uvedeny skér.

Dodatky a prilohy k nim budi mat’ rovnaké poradie ddlezitosti ako dokumenty, ktoré upravuju.

2.1

2.2

23

2.4

3.1

32

CL 2. Predmet plnenia zmluvy

Nazov stavebného diela: ,RekonStrukcia verejného priestranstva a pristupovych
komunikacii, ¢ast’ SO 04 Miestne komunikacie (dokoné&enie)“.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze za podmienok dohodnutych touto zmluvou vykond pre
objednavatel'a stavebné dielo v zmysle projektovej dokumentacie pre realizéciu stavby
(dalej len ,,PD%), podla priloZenej poloZkovitej kalkulacie oceneného Vykazu vymer -
Rozpoltu z verejného obstardvania. Objednavatel sa zavizuje zrealizované stavebné
dielo prevziat’ a zaplatit’' zhotovitePovi cenu za skutodne vykonané stavebné prace podl'a
priloZeného ponukového Vykazu vymer —Rozpodtu.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' stavebné dielo na profesiondlnej trovni s odborne
spdsobilymi osobami, vo vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost’ a nebezpedenstvo,

priCom budd reSpektovat’ vietky zékony, pravne predpisy a normy platné na tzemi SR
atieZ rozhodnutia prisluSnych dotknutych orgénov. Zhotovitel predmet zmluvy

neodovzdd na realizdciu tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného sthlasu
objednavatela.

ZhotovitelI' potvrdzuje, Ze¢ sa vplnom rozsahu oboznamil z rozsahom a povahou
stavebného diela, Ze s mu zndme technické, kvalitativne a iné podmienky suvisiace
s realizdciou stavebného diela, vie zabezpecit' vietky poZadované materialy a vyrobky
a Ze disponuje kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizicii stavebného diela
v dohodnutej lehote potrebné. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze predmet plnenia zmluvy -
stavebné dielo, zrealizuje v zmysle podmienok verejného obstardvania a ponuky do
predmetného verejného obstaravania, ktorej vysledkom je predmetnd Zmluva o dielo
(d’alej len ,,ZoD* alebo ,,zmluva“ ).

Cl. 3. Lehota a miesto plnenia

Zactiatok realizacie stavebnych prac: do 8 kalendérnych dni od odovzdania staveniska —
predpoklad 11/2014.

Termin splnenia predmetu zmluvy, t.j. ukondenie realizacie stavebnych prac tspesnym
odovzdavacim a preberacim konanim do trvalej prevadzky: do 4 mesiacov ( najneskér do
25.03.2015 mesiacov) odo diia uzatvorenia zmluvy.

Strana2z 11




L2
(&S]

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Odovzdanie staveniska sa uskutoéni do 15 kalendarnych dni od w&innosti ZoD.
Objednavatel’ bezprostredne po G¢innosti ZoD zaSle zhotovitefovi pozvanku na
odovzdanie staveniska.

Na rokovanie vo veci odovzdania staveniska zhotovitel' doru¢i harmonogram préc, ktory
sa po odsthlasent stane prilohou zdpisu z odovzdania staveniska zhotovitelovi.

Miesto plnenia: intravilan obce Gemerska Poloma

C1. 4. Cena stavebného diela

Zmluvnd cena za zhotovenie stavebného diela vychddza zponuky do verejného
obstardvania a je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle zikona NR SR ¢&.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon NRSR &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
v platnom zneni.

Zmluvna cena stavebného dicla:

- celkovéa cena bez DPH: 74 800,85 €
- DPH 20 %: 14 960,17 €
- celkova cena s DPH: 89761,02 €

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze cena je zjeho strany nemenni apevnd, stavebné dielo
zrealizuje v poZadovanej kvalite a v pontknutej cene.

V zmluvnej cene celkom predmetu zmluvy, si zahrnuté vietky naklady suvisiace
s realizdciou predmetného stavebného diela a miniméalne d’alsie naklady savisiace s:

- zékonnym nakladanim so vzniknutymi stavebnymi odpadmi, vritane odovzdania
dokladov o ich nakladani objednavatelovi,

- bezpetnostou aochranou zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a oblanov
prechadzajucich staveniskom,

- odovzdanim stavebného diela, vratane predloZenia dokladov k odovzdavaciemu
a preberaciemu konaniu stavebného diela (stavebny dennik, atesty, certifikaty, vyhlasenia
o zhode zabudovéavanych vyrobkov, predpisané protokoly o sktskach a pod. v zmysle
bodu 8.12 tejto Zmluvy o dielo)

- uvedené v bode 14.2 sutaznych podkladov k predmetnému verejnému obstaraniu na
zhotovenie stavebného diela podla tejto Zmluvy odielo

Zmluvna cena je stanovend na zéklade oceneného Vykazu vymer - Rozpoétu, ktory je
neoddelitelnou Cast’'ou tejto zmluvy. Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek oceneného
Vykazu vymer -Rozpottu st pevné a nerevidovatelné, tak ako st uvedené v ponuke
uchadzaca. Zhotovitel' sa nemdze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutla omyly alebo
akukol'vek inu pricinu za uéelom zvysenia ceny.

Zhotovitel’ sticasne prehlasuje, Ze:

- Zjeho viny neddjde k tiprave zmluvne;j ceny, ktord je z jeho strany nemenné a pevna,

- vykond objednavatelom pripadné vyZiadané naviac prace, ktoré si v priebehu realizacie
stavebného diela objednévatel vyZiada ako zmenu oproti rozpottu, a to po ich
Specifikdcii a ocenent, po odsthlaseni objednavatefom pred nastupom na ich realizaciu.
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4.6

4.7

4.8

4.9

5.1

52

K zmene ceny moze dojst’:
a) pri zmene zakonnej sadzby DPH.
Ostatné zmeny ceny nie sd pripustné.

Postup tipravy ceny pri ziiZeni, resp. rozireni predmetu zmluvy bude nasledovny:

- kazda zmena vyvoland objednavatePom oproti ocenenému Vykazu vymer -Rozpoctu
bude zapisani v stavebnom denniku a podpisana zastupcami  zhotovitela,
objednavatel’a, stavebného dozora a v pripade potreby aj projektanta. V pripade, Ze
zmena bude podliehat’ kontrole poskytovatela nendvratného finanéného prispevku,
bude zhotovitel’ prace vykonavat’ az po ich odsuhlaseni poskytovatel'om,

- v pripade sthlasu tychto uéastnikov so zmenou vypracuje zhotoviteP dodatok
k zmluve.,

Do ceny stavebného diela su okrem nakladov uvedenych v bode 4.3 tejto ZoD zaratané
vetky pomocné, zabezpefovacie, pripravné price a sa zohPadnené vSetky stazené
podmienky realizacie  diela, pritom zhotovitel v plnej miere akceptuje podmienky
sutaznych podkladov uvedené najmi v bode 14.2 sataznych podkladov k predmetnému
verejnému obstaraniu na zhotovenie stavebného diela podla tejto ZoD.

Préce, ktoré zhotovitel vykond odchylne od schvélenej projektovej dokumentacie alebo
bez prikazu objednavatel'a, nebudt objednavatelom uhradené.

Cl. 5. Platobné podmienky

Objednavatel' neposkytne zhotovitePovi Ziaden preddavok. Zhotovitel' bude fakturovat
predmet zmluvy priebezne na zaklade skuto&ne vykonanych pric odsthlasenych
a stavebnym dozorom potvrdenych stipisov zrealizovanych prac.

Zhotovitel’ vystavi faktiru za vykonané préce min. v piatich rovnopisoch (Styri rovnopisy
pre objednavatel’a a jeden pre zhotovitel'a). Okrem vSeobecnych nalezitosti podl'a zakona
C. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorich predpisov, musi faktira obsahovat’ v prilohe
jednotlivé mnoZstva zrealizovanych prac a doddvok aich ceny, t.j. sipisy vykonanych
prac vychadzajice z ponukového oceneného Vykazu vymer - Rozpoc¢tu. Tieto prace
musia byt pred vystavenim faktiry premerané, skontrolované a odsthlasend
objedndvatelom a stavebnym dozorom. Nazvy jednotlivych faktarovanych poloZiek
musia identické s poloZkami Vykazu vymer- Rozpoétu, ktory je povinnou prilohou tejto
ZoD.

5.3 Faktiry aich prilohy vystavené zhotovitefom budu zodpovedat’ poZiadavkam

5.4

vyplyvajicim zo Zmluvy o poskytnuti NFP. V opagnom pripade je objednavatel
opravneny vrétit' faktiru zhotovitelovi na opravu resp. doplnenie. Lehota splatnosti
faktury v takom pripade za¢ina plynut’ aZ dorutenim opravenej resp. doplnenej faktiry
objednavatelovi.

Cas plnenia penaZného zavizku je: do 90 dni odo diia vystavenia faktary.
5.4.1 Lehota splatnosti je 30 dnf odo dia ukongenia prehliadky, ktorou sa zistilo riadne
plnenie.

5.4.2 Dohodou podla §340b ods.4 zékona &.9/2013Z.z. sa stanovuje dizka lehoty na
prehliadku na 60 dni
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

V pripade, zZe faktara bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje, je objednavatel
opravneny tuto faktiru v lehote splatnosti vratit' zhotovitelovi. Cas plnenia v tomto
pripade za¢ne plynit’ od doruéenia novej spravne vystavenej faktiry objednavatelovi.

CL 6. Zaruka a zodpovednost’ za vady diela

Kvalita zhotoveného stavebného diela bude v stlade so zdvdznymi STN a odbornymi

normami, pravnymi predpismi a zodpoveda Ucelu, pre ktory sa stavebné dielo obvykle
uziva.

Zhotovitel’ zaruGuje, Ze tieto vlastnosti bude mat’ stavebné dielo minimalne 60 mesiacov
v stavebnej asti a minimélne 24 mesiacov v technologickej Casti (§12 ods. 1 pism. b)
bod 4 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach) od ukondéenia preberacicho konania.
Zhotovitel' zarovefi zodpovedd za to, Ze sa dodané mnoZstvo zhoduje s ddajmi
v sprievodnych dokladoch.

Objednavatel’ ma pravo na bezplatné odstranenie kolaudacnej alebo ziruCnej vady.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentdciou, touto zmluvou avSeobecne zavaznymi technickymi
normami a predpismi.

Pripadni reklamaciu vady stavebného diela je objedndvatel povinny uplatnit’
bezodkladne po zisteni vady, listinnou alebo elektronickou formou na adresu zhotovitel'a.

Reklamované vady, ktoré oznadi objednavatel za havarijné je zhotovitel povinny
nastpit’ na ich odstranenie bezodkladne najneskdr do 3 pracovnych dni od dorucenia
nahlasenia predmetnej vady v listinnej resp. elektronickej forme. St to najmaé tie vady,
ktoré neznest odklad a na zaklade ktorych neméZe objednavatel’ stavebné dielo uzivat’,
hrozi mu majetkova ujma alebo je ohrozend bezpe¢nost'.

V pripade, 7e zhotovitel neodstrani reklamované zaru¢né vady ani v nahradnej
dohodnutej lehote, je objednavatel’ opravneny nechat’ tieto vady odstranit’ tretou osobou
a naklady vyuétovat’ zhotovitefovi. Zhotovitel’ sa zavizuje tieto naklady uhradit’ v plnej
vyske do 21 kalendarnych dni odo diia dorudenia faktary, ktorou mu boli tieto naklady
vyuctovane.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a PD, pripadne
zmien odsuhlasenych objednavatel'om.

Zhotovitel' zodpoveda za $kodu na diele spdsobent vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov pri odstratiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky,

‘ako aj za Skodu spdsobentl tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

Akékol'vek oznamenie, vyzva, Ziadost' alebo iny dokument ( pisomnost’ ) zasielane]
druhej Zmluvnej strane v pisomnej forme sa povazuje pre Gi¢ely ZoD za doruceny, ak
dbjde do dispozicie druhej Zmluvnej strany na adresu uvedent v zéhlavi tejto zmluvy,
ale aj v pripade, ak adresat pisomnost’ neprevzal, priom za defi dorucenia takéhoto
oznamenia, vyzvy, Ziadosti alebo iné¢ho dokumentu sa povaZuje dei:

a) jeho prevzatia zastupcom alebo pracovnikom Zmluvnej strany,
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7.1

8.1

8.2

uplynutia odbernej ( Gloznej ) lehoty, v pripade uloZenia zasielky na poste alebo u iného
dorucovatela,

odopretia prijatia zasielky, v pripade odopretia prevziat’ zasielku, alebo

vratenia zasielky s poznamkou “Adresat neznamy*

CL7. Majetkové sankcie

Zmluvn€ strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

7.1.1 V pripade, Ze sa zhotovitel' zjeho viny dostane do omeskania s odovzdanim
stavebnéeho diela, je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % z ceny celkom bez DPH stavebného diela za kazdy zagaty deti omegkania.

7.1.2 Pokial’ zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky z odovzdavacieho a preberacieho
konania, vratane Gpravy staveniska do povodného stavu alebo neodstrani zaruéné
vady v dohodnutom termine, zaplati objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske
50,00 € za kazdy zaCaty defi omeskania.

7.1.3 V pripade, Ze zhotovitel' odovzd4 stavebné dielo na realiziciu tretej osobe bez
suhlasu objedndvatela, zaplati zhotovitel' objedndvatelovi zmluvni pokutu vo

~ vyske 50 % z ceny celkom bez DPH stavebného diela.

7.1.4 Za bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitelom od objednvatela, v pisomne
zvolanom termine min. 10 kalendarnych dni pred samotnym odovzdanim
staveniska, sa stanovuje sankcia na 500,00 € jednorazovo. Uvedenu sankciu je
mozné uloZit’ aj opakovane. '

7.1.5 V pripade nedodrZania terminu splatnosti faktiry méoZe zhotovitel vytitovat
objedndvatelovi irok z omeskania vo vyske 0,05 % z diZnej sumy za kazdy zacaty
den omeskania.

7.1.6 'V pripade, Ze zhotovitel' nedoda objednavatelovi ku diiu odovzdania staveniska
overenu kopiu poistnej zmluvy zodpovednosti za $kodu (v zmysle bodu 8.17 ) ,
zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 10 % z ceny celkom

, bez DPH stavebného diela.

7.1.7 V pripade, Ze zhotovitel' nedod4 objednavatelovi ku ditu odovzdania staveniska
overent kopiu poistnej zmluvy — poistenie diela (v zmysle bodu 8.18 ) , zaplati
zhotovitel' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 10 % zceny celkom
bez DPH stavebného diela

7.1.8 V pripade, Ze zhotovitel' zmeni subdodavatel'a bez sthlasu objednavatel’a, zaplati

zhotovitel' objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 20 % zceny celkom
bez DPH stavebného diela

Cl. 8. Podmienky uskuto&nenia prac

Objednavatel sa zavdzuje odovzdaf zhotovitelovi celé stavenisko pre realizéciu
stavebného diela nezat'azené pravami tretich oséb.

Objednavatel odovzdd zhotovitelovi _stavenisko pisomne — bude spisany Zapis

z odovzdania staveniska.
W

8.3

Zhotovitel’ sa zavézuje realizovat’ celé stavebné dielo na vlastnii zodpovednost’, na svoje
naklady avo vlastnom mene. Zhotovitel zodpoved4 za bezpeénost a ochranu zdravia
svojich pracovnikov
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

Zhotovitelovi mdZe Cast’ plnenia zo zmluvy zabezpedovat subdodavatel'sky. Rozpis prac
realizovanych subdoddvatelsky je uvedeny v Prilohe ¢.3 tejto zmluvy. Zhotovite!l' tymto
prehlasuje, Ze vietci uvedeni subdodavatelia st opravneni uskutogfiovat’ stavebné prace
uvedené v subdodavke; majui dostatoéné skusenosti s realizovanim stavebnych prac
uvedenych v subdodavke.

Pokial' zhotovitel bude chciet zmenit' niektorého zo subdodavatelov uvedeného
v Prilohe ¢&.3, musi poZiadat' objedndvatela o schvalenie a zdokladovat, Ze novy
subdodavatel' je opravneny uskutoiiovat’ stavebné prace uvedené v subdodévke; ma
dostato&né skiisenosti s realizovanim stavebnych prac uvedenych v subdodavke.

Zhotovitel' je povinny udrZiavat' na stavenisku neustdle poriadok a &istotu, udrfiavat’
nepretrzite v Cistote vSetky prijazdové komunikacie, bezpeéné prechody, dodrziavat
bezpe€nost’ a ochranu zdravia os6b pri praci, dodrziavat’ a zabezpetovat' poZiarnu
bezpe€nost’ a prevenciu, riadne uskladfiovat’ materialy a ich ochranu proti pogkodeniu
a odcudzeniu a pod..

Za poskodenie existujicich podzemnych alebo zabudovanych inZinierskych sieti
zodpoved4 zhotovitel’, ktory si je ich povinny vytygit.

Zhotovitel' ozna¢i stavbu predpisanym spdsobom a podla poZiadaviek, ktoré budu

vznesené na odovzdani staveniska (oznadenie podfa podmienok Zmluvy o poskytnuti
NEP). :

Zhotovitel je povinny re$pektovat’ a plnit’ bez omeskania vietky poZiadavky stavebného
dozoru. Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela dodrZiavat vSetky STN a bezpeénostné
predpisy, vSetky zdkony aich vykondvacie vyhlasky apodmienky stanovené vo
vyjadreniach zainteresovanych organov statnej spravy, ktoré su obsiahnuté v dokladovej
Casti PD, ako aj v rozhodnutiach v spravnom konani, ktoré mu odovzdal objednavatel
a dotykaji sa jeho &innosti. Pokial porusenim tychto povinnosti vznikne akékolvek
Skoda, znd3a vSetky vzniknuté naklady do preukézanej vysky zhotovitel.

Zhotovitel' bude uskutoéfiovat’ prace stvisiace spredmetom zmluvy v salade
s technologickymi postupmi a pri dodrzani platnych legislativnych tprav o ochrane
zivotného prostredia, bezpeCnosti prace a pod. ato za &iastonej prevadzky
v jednotlivych objektoch. Zhotovitel' je povinny oznait’ priestor, kde sa prave stavba
realizuje tak, aby bol zabraneny vstup nepovolanym osobam.

Zhotovitel' je povinny ihned” pisomne obozndmit’ objednévatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord stazuje zhotovenie stavebného diela s dosledkom hroziaceho omeskania
lehoty ukoncenia stavebného diela.

Zhotovitel' je povinny vyzvat objedndvatela na prevzatie prac, ktoré v dalom
pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stant nepristupnymi, resp. k pracam, ktoré si
v stavebnom denniku vyhradi objednavatel. Vyzva musi byt dorucend najmencj 3
kalendarne dni vopred formou, ktord bude dohodnut4 pri odovzdani staveniska.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ podla tejto zmluvy riadnym ukonéenim a odovzdanim
stavebného diela objednévatelovi v dohodnutom termine, o om bude zmluvnymi
stranami vyhotoveny a podpisany Zapis z odovzdévacieho a preberacicho konania.
KonStrukeie, ktoré budi v priebehu vystavby pri d’aliej Ginnosti zhotovitela zakryté,
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8.13

odovzda zhotovitel' objedndvatelovi v priebehu vystavby, a to formou Zapisu v
stavebnom denniku. Okrem obvyklych preberacich podmienok zhotovitel bude
dokumentovat’ kvalitu odovzdanych prac stavebnym dennikom, reviznymi spravami,
spravami o predpisanych skuskach, doloZenymi atestami alebo certifikatmi zhotovitelom
zabudovanych vyrobkov, protokolmi o implementacii, nastaveni a oZiveni regulaéného
systému  osvetlovacej sustavy ao zaSkoleni obsluhy a tieto kompletne predloZi
objednavatel'ovi pri preberacom konani stavby. Zhotovitel’ je povinny odovzdat zalohy
softvérového vybavenia regulaéného systému anivod na pouzitie. Podmienkou
odovzdania aprevzatia diela je {ispe$né vykonanie vietkych skaSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdvéznymi normami a projektovou dokumenticiou. Doklady
o tychto skuiSkach podmiefiuja prevzatie diela. Zhotovitel v termine odovzdania
a prevzatia diela odovzda objednavatel'ovi dokumentaciu skutodného realizovania stavby
so zakreslenim vSetkych zmien, ku ktorym dolo polas realizacie stavby v listinnej
a elektronickej forme ( subory v *.dwg,*.doc a * xls ).

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze strpi vykon Kkontroly/auditu/overovania stvisiaceho
s doddvanym tovarom, uskutodnenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami
kedykol'vek pocas platnosti a Gi€innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného
prispevku (NFP ) a to opravnenymi osobami v zmysle podmienok k Zmluve o poskytnuti
NFP a je povinny poskytnat’ opravnenym osobam vietku potrebnii si&innost. Zhotovitel
sa zavdzuje, Ze umoZni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky a EU, scielom odsthlasit alebo skontrolovat priebeh prac.
Zaroveil je povinny vytvorit’ oprAvnenym zamestnancom primerané podmienky na riadne
a véasné vykonanie kontroly/auditu, riadne predkladat’ vietky vyziadané informAacie
alistiny tykajuice sa realizacie predmetu zmluvy, je povinny zabezpelit' pritomnost’
0s0b zodpovednych za realizaciu stavby.

8.14 Zhotovitel je povinny predkladat’ elektronickii verziu (vo formate MS Excel &iselné udaje

8.15

zaokruhlené na dve desatinné miesta) podrobného Vykaz vymer - Rozpoctu, ako aj
povinnost' predklada v elektronickej verzii (format MS Excel) kazdt zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej ddjde polas realizacie predmetu zmluvy o dielo.
Rozpocet musi byt vypracovany na najniZ3iu moznu Groveii poloZiek, tj. na urovett
zodpovedajlicu polozkdm vykaz — vymer.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze bude reSpektovat zmeny v Zmluve o poskytnuti NFP
vplyvajuce na ZoD a nésledne pristiipi k rokovaniu o zmene ZoD formou dodatku,
pokial si to bude vyZadovat’ poskytovatel’ NFP.

8.16 Zhotovitel' sa zavizuje do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania stavebného

diela dat’ stavenisko do p6vodného stavu.

8.17 Zhotovitel' sa zavizuje na vlastné naklady uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za $kody,

pri vykone &innosti a $kody spdsobené vy$Sou mocou a na majetku a zdravi tretim
osobam v suvislosti sjeho &innostou a prevédzkou, ako aj v stvislosti s &innostou
a prevadzkou jeho subdodavatelov (d’alej len ,,poistenie zodpovednosti za Skodu*).
Minimalna poistnd suma pre poisteniec zodpovednosti za $kodu je 40.000,00 EUR.
Zhotovitel' je povinny predloZit’ objednavatelovi doklady preukazujice uzatvorenie
poistenia zodpovednosti za §kodu a preukazujice vysku poistenia k terminu uvedenému
v bode 7.1.6. Pokial' Zhotovitel' poZadované doklady nepredlozi v stanovenej lehote
alebo vyske, objednavatel’ mé narok na okamZité odstipenie od ZoD bez finan¢nych
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narokov zhotovitel'a. Poistenie zodpovednosti za $kodu je zhotovitel povinny udrZiavat’
do datumu aspes$ného odovzdavacieho a preberacicho konania stavebného diela.
Zhotovitel' v plnej vyske znasa pripadnt $kodu spdsobenu kradezou, stratou, znidenim
alebo inym poskodenim majetku.

8.18 Zhotovitel je d’alej povinny na vlastné naklady poistit’ stavebné dielo vo vySke zmluvne;j

ceny stavebného diela po dobu trvania tohto zmluvného vztahu pre pripad poskodenia,
zniCenia, straty, odcudzenia alebo inych $kdd na zhotovovanom stavebnom diele (d’alej
len ,,poistenie diela®). Zhotovitel’ je povinny pisomne ozndmit’ objednavatelovi kazdt
poistnti udalost’ na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je d’alej

povinny informovat’ objednavatel'a o vyplateni a vyske poistného plnenia z tejto poistnej
udalosti.

8.19 Zhotovitel' poveri kaZdodennym riadenim stavebnych préc na stavenisku stavbyvediceho

8.20

8.21

9.1

s dostatoénymi skusenostami a kvalifikdciou — napr. oprivnenim na vykon
stavbyvediceho v zmysle zédkona €.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym
dokladom. ,
Odborne spdsobild osoba (stavbyvedici) zodpovedna za realizdciu stavebného diela za
zhotovitela je: Ing. Marian ZaZo

U

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajlicej kvality stavebného diela
pouzije v zmysle zak. ¢.50/1976 Zb. v zneni neskorSich pravnych predpisov na jeho
realiziciu len stavebné vyrobky spliiajiice podmienky zdkona ¢&.133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch aozmene adoplneni niektorych zakonov, resp. vyhlasky
¢.246/1995 Z. z. o certifikacii vyrokov, t. j. pouZije vyrobky a materialy v zmysle
ponukového rozpoétu do verejného obstardvania aprisluiné doklady predlozi
objednavatelovi ku kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanim a sthrnne pri
preberacom konani stavebného diela. Tieto vyrobky musia mat’ minimalne predpisané
vlastnosti v PD a Vykaze vymer — Rozpoéte a v prilohach ZoD

Zhotovitel' potvrdzuje, 7e sa zavizuje dodrZiaval a zabezpeéit, aby jeho zamestnanci
a iné osoby, plniace jeho tlohy alebo vstupujice do areélu objednavatela dodrziavali
pravidla bezpe¢nosti prace podmienky vyplyvajice z realizacie tejto zmluvy.

Cl. 9. Odstapenie od zmluvy, zanik zmluvy, rieSenie sporov

Objednévatel’ moZe odstapit’ od zmluvy v tychto pripadoch:
- ked’ sa situacia zhotovitel'a zmeni do takej miery, Ze technické alebo finan&né zaruky
ktoré ponuka, nie st zluditel'né s povahou a déleZitostou prac jemu zverenych,
-z ddvodu porusenia zmluvnych podmienok zhotoviteFom,
-z ddvodu nedodrZania kvality prace a materialov, podvodu,
- zdbvodu neplnenia zdvizkov alebo odmietnutia sa prispdsobit poZiadavkam
objednavatel'a dojednanych v tejto zmluve.
ZhotoviteFovi v tychto pripadoch nevzniké nérok na néhrady $kody. Objednavatel je
vSak povinny zaplatit’ zhotovitePovi &iastku zodpovedajticu cene uz kvalitne vykonanych
préac.
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9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

104

10.5

Vsetky spory a rozdiely nazorov, ktoré vznikni zo zmluvy alebo v stvislosti s fou
v d'alSom priebehu realizacie prac sa budi riesit v prvom rade rokovanim medzi
zmluvnymi stranami, d'alej odbornou expertizou stdnych znalcov, s ktorymi budu
suhlasit’ obidve zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnii ani na trovni
Statutdrnych zastupcov, obratia sa strany s dorie$enim sporu na prislusny sud Slovenske;
Republiky podla pravneho poriadku Slovenskej Republiky.

Odstapenie od zmluvy musi byt oznidmené pisomne. V odstipeni musi byt’ uvedeny
dovod, pre ktory strana od zmluvy odstupuje. Vykonané prace budd odugtované podla
zmluvnych cien faktirou a objednéavatel’ uhradi naklady za uz kvalitne vykonané price
odstihlasené objednavatelom a stavebnym dozorom, ktoré preukézatelne zhotovitelovi
vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného stavebného diela.

CL 10. Privne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy

Objednavatel’, jeho splnomocneny zéstupca, stavebny dozor, projektant a opravnené
kontrolne organy SR, EU su opravneni kontrolovat’ spdsob vykondvania stavebného
diela pocas celej realizicie. O priebehu kontroly bude vykondvat’ zépisy do stavebného
dennika, ktory zalozi a bude viest a do uplného ukondenia stavebného diela,
stavbyvediici zhotovitela. Stavebny dennik bude cez pracovnu dobu vzdy k dispozicii
na stavenisku uastnikom vystavby a kontrolnym organom. Zhotovitel' je povinny
priebeZne a na kaZdé poziadanie uréenému zastupcovi objednavatela, stavebnému
dozorovi, projektantovi podavat’ informacie, vysvetlenia, udaje a pod. a taktiey
odsthlasovat’ vzajomne dohodnuté dokumenty preukazujtice kvality vykonaného diela.
Zapisy v stavebnom denniku nemézu menit ustanovenia tejto zmluvy. Stavebny dennik
musi obsahovat’ odnimatel'né (oddelitelné) képie prepisov listov a to original a
minimalne dve kopie. Zhotovitel je povinny predkladat’ stavebnému dozoru denné
zapisy najneskor nasledujiici pracovny dei.

Zmeny a zruSenie zavizkov vyplyvajucich z tejto zmluvy je moZné uplatnit’ len po
vzdjomnej dohode zmluvnych strin vo forme pisomného dodatku, ktory sa stiva
nedelitelnou suastou tejto zmluvy a nadobtda platnost’ podpisom oboch zmluvnych
stran a G¢innost’ nasledujici defi po dni podpisu.

Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia prisluné ustanovenia Obchodného zakonnika
a podporne Obgianskeho zékonnika a s nimi suvisiacich predpisov Slovenske;
republiky.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, ztoho dve vyhotovenia pre
zhotovitel'a, jedno vyhotovenie pre Poskytovatela NFP atr vyhotovenia pre
objednavatela. Zmluvu je mo¥né menit alebo dopltiat’ iba dodatkarmi podpisanymi
Statutdrnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Pripadné dodatky k ZoD musia byt
pred podpisom zmluvnymi stranami odsthlasend Poskytovatefom NFP, resp. Riadiacim
organom: Regiondlneho opera¢ného programu.

Zmluvné strany tejto ZoD prehlasuju, Ze si tato zmluvu precitali pred jej podpisom, Ze

bola uzatvorena podPa ich pravej a slobodnej vole, urdite, vaZne a zrozumitelne, nie
v tiesni a za napadne nevyhodnych podmienok, na znak &oho Pripojuji svoje podpisy.
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(0.6 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a (&innost
nasledujtici defi po doruéeni podpisanej zmluvy zhotovitelovi.

10.7  NeoddelitePnou sti¢astou tejto zmluvy st prilohy:
Priloha ¢.1 Polozkovits kalkulécia - oceneny Vykaz vymer — Rozpocet v listinnej
forme
Priloha ¢.2 Elektronicka verzia vo formate MS Excel na CD/DVD/ apod.- Polozkovita
' kalkul4cia - oceneny Vykaz vymer - Rozpoget
Priloha &.3 Rozpis prac realizovanych subdodavatelsky

V Kosiciach, diia 15.12.2014 V Gemerskej Polome, dria Og oA igfg

za zhotovitela za objedndvatel’a

.....................................................................................
i

Ing. Jiraj Dandéikin Ing. Miroslav Michalka
obchgdny riaditel starosta obce
a Cled predstavenstya

Ing. Jan Kravéak
finan¢ny riaditel’
a prokurista

Ny
)

i,

i
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